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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 191.794,66 187.701,88

1. (CONSTRUÇÃO DO CRAS) - .
1.1. (SERVIÇOS PRELIMINARES) - .

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    2,88 
PLACA DE OBRA DE 1,25X2,00 
(CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO) .

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 1,44 1,44 

1.1.0.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00 
.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 5,00 5,00 

1.1.0.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 30,00 

Altura de 2,00m - Será instalado 
sobre o traçado do muro projetado, 
exceto na parte dos fundos da 
construção. .

(SERVIÇOS PRELIMINARES) 15,00 15,00 

1.1.0.4.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 169,06 
.
(SERVIÇOS PRELIMINARES) 84,53 84,53 

1.2. (INFRAESTRUTURA) - . - 
1.2.1. (FUNDAÇÃO(SAPATAS) - .

1.2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 7,76 
.
(INFRAESTRUTURA) 3,88 3,88 

1.2.1.2.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 6,74 
.
(INFRAESTRUTURA) 3,37 3,37 

1.2.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 157,62 8MM
.
(INFRAESTRUTURA) 78,81 78,81 

1.2.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 93,80 10MM
.
(INFRAESTRUTURA) 46,90 46,90 

1.2.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 10,06 12,5MM
.
(INFRAESTRUTURA) 5,03 5,03 

1.2.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 29,02 5MM
.
(INFRAESTRUTURA) 14,51 14,51 

1.2.1.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 43,58 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(INFRAESTRUTURA) 21,79 21,79 

1.2.1.8. FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 43,58 . (INFRAESTRUTURA) 21,79 21,79 
1.2.2. (VIGAS DE BALDRAME) - . - 

1.2.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 7,92 
.
(INFRAESTRUTURA) 3,96 3,96 

1.2.2.2. FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 124,72 . (INFRAESTRUTURA) 62,36 62,36 

1.2.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,66 6,3MM
.
(INFRAESTRUTURA) 0,33 0,33 

1.2.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 104,02 8MM
.
(INFRAESTRUTURA) 52,01 52,01 

1.2.2.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 172,30 10MM
.
(INFRAESTRUTURA) 86,15 86,15 

1.2.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71,66 12,5MM
.
(INFRAESTRUTURA) 35,83 35,83 
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1.2.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 92,46 5MM
.
(INFRAESTRUTURA) 46,23 46,23 

1.2.2.8.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 124,72 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(INFRAESTRUTURA) 62,36 62,36 

1.3. (SUPRA ESTRUTURA) - . - 
1.3.1. (VIGAS COBERTURA) - . - 

1.3.1.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 139,26 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 69,63 69,63 

1.3.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,60 6,3MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 3,30 3,30 

1.3.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 231,68 8MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 115,84 115,84 

1.3.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 124,52 10MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 62,26 62,26 

1.3.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 88,46 12,5MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 44,23 44,23 

1.3.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 158,68 5MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 79,34 79,34 

1.3.1.7.
CONCRETAGEM DE VIGAS FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA 
- LANÇAMENTO  E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3 9,04 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 4,52 4,52 

1.3.2. (PILARES) - . - 

1.3.2.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 71,76 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 35,88 35,88 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 192,60 10MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 96,30 96,30 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,62 12,5MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 8,81 8,81 
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1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 88,92 5MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 44,46 44,46 

1.3.2.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3    3,90 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 1,95 1,95 

1.3.3. (LAJE COBERTURA) - . 15,55 15,55 

1.3.3.1.
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

M2 139,06 LAJE
.
(SUPRA ESTRUTURA) 69,53 69,53 

1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,96 6,3MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 16,98 16,98 

1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 117,04 8MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 58,52 58,52 

1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 202,66 10MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 101,33 101,33 

1.3.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 86,60 5MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 43,30 43,30 

1.3.4. (LAJE BALDRAME) - .

1.3.4.1.
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

M2 169,06 LAJE
.
(SUPRA ESTRUTURA) 84,53 84,53 

1.3.4.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,46 6,3MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 3,73 3,73 

1.3.4.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 176,04 10MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 88,02 88,02 

1.3.4.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 24,28 5MM
.
(SUPRA ESTRUTURA) 12,14 12,14 

1.3.5. (RESERVATÓRIO) - .

1.3.5.1.
CONCRETAGEM DE VIGAS FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 30 MPA 
- LANÇAMENTO  E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3 0,60 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 0,30 0,30 

1.3.5.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3    0,42 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 0,21 0,21 
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1.3.5.3.
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 30MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

M2 9,20 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 4,60 4,60 

1.3.5.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 13,26 FORMA VIGA
.
(SUPRA ESTRUTURA) 6,63 6,63 

1.3.5.5.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 4,98 FORMA PILAR
.
(SUPRA ESTRUTURA) 2,49 2,49 

1.3.5.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,38 6,3MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 0,19 0,19 

1.3.5.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,94 8MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 9,97 9,97 

1.3.5.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,70 10MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 13,35 13,35 

1.3.5.9.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,72 5MM

.

(SUPRA ESTRUTURA) 9,86 9,86 

1.3.6. (VERGAS) - . - 

1.3.6.1.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 10,80 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 5,40 5,40 

1.3.6.2.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 18,42 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 9,21 9,21 

1.3.6.3.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 10,80 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 5,40 5,40 

1.3.6.4.
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 18,42 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 9,21 9,21 

1.3.6.5.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 21,00 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 10,50 10,50 

1.3.6.6.
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 17,92 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 8,96 8,96 

1.3.7. (BEIRAL DE ALVENARIA) - . 23,85 23,85 

1.3.7.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 100,80 fechamento da platibanda

.

(SUPRA ESTRUTURA) 50,40 50,40 
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1.3.7.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 201,60 Aplicado em toda a platibanda
.
(SUPRA ESTRUTURA) 100,80 100,80 

1.3.7.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 153,50 
Locais que receberão pintura na 
platibanda

.

(SUPRA ESTRUTURA) 76,75 76,75 

1.3.7.4.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 48,16 
Locais que receberão ladrilho na 
platibanda

.

(SUPRA ESTRUTURA) 24,08 24,08 

1.3.7.5.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 153,50 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 76,75 76,75 

1.3.7.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 153,50 
.
(SUPRA ESTRUTURA) 76,75 76,75 

1.4. (PISO INTERNO) - . - 

1.4.0.1. LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2    169,06 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(PISO INTERNO) 84,53 84,53 

1.4.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 16,90 
.
(PISO INTERNO) 8,45 8,45 

1.4.0.3.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

M3 25,36 
.
(PISO INTERNO) 12,68 12,68 

1.4.0.4.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 169,06 

.

(PISO INTERNO) 84,53 84,53 

1.5. (ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) - . 84,53 84,53 
1.5.1. (PAREDES) - . 84,53 84,53 

1.5.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 271,04 
 - Paredes de fechamento + 
fechamento do reservatório

.

(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 135,52 135,52 

1.5.1.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 542,08 - paredes e reservatório
.
(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 271,04 271,04 

1.5.1.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 366,40 - paredes

.

(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 183,20 183,20 
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1.5.1.4.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 187,02 
paredes onde será aplicado ladrilho 
+ todas as paredes do reservatório 
(com ladrilho e sem).

.

(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 93,51 93,51 

1.5.1.5.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 366,40 
.
(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 183,20 183,20 

1.5.1.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 366,40 
.
(ALVENARIA E DIVISÓRIAS ) 183,20 183,20 

1.6. (COBERTURA) - . 84,53 84,53 
1.6.1. (COBERTURA EDIFICAÇÃO) - . 84,53 84,53 

1.6.1.1.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 124,00 

.

(COBERTURA) 62,00 62,00 

1.6.1.2.
TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA, VÃO DE 3M,  INCLUSO FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO

UNIDADE 22,00 
.
(COBERTURA) 11,00 11,00 

1.6.1.3.
TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA, VÃO DE 9M,  INCLUSO FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO

UNIDADE 7,00 
.
(COBERTURA) 3,50 3,50 

1.6.1.4.
TESOURA DE MADEIRA ROLIÇA, VÃO DE 4M,  INCLUSO FABRICAÇÃO E 
INSTALAÇÃO

UNIDADE 8,00 
.
(COBERTURA) 4,00 4,00 

1.6.1.5.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 120,00 

.

(COBERTURA) 60,00 60,00 

1.6.1.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 44,00 
.
(COBERTURA) 22,00 22,00 

1.6.1.7.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 44,00 
.
(COBERTURA) 22,00 22,00 

1.7. (REVESTIMENTO) - . 22,00 22,00 
1.7.1. (PAREDES) - . 22,00 22,00 

1.7.1.1.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 117,38 Cozinha + Banheiros

.

(REVESTIMENTO) 58,69 58,69 

1.7.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 117,72 

.

(REVESTIMENTO) 58,86 58,86 

1.7.1.3.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 93,00 
.
(REVESTIMENTO) 46,50 46,50 

1.7.2. (PISOS) - . - 
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1.7.2.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 150,00 
.
(REVESTIMENTO) 75,00 75,00 

1.7.2.2.
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC 25X25 ESP. 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 11,60 
.
(REVESTIMENTO) 5,80 5,80 

1.7.3. (PORTAS) - . - 
1.7.3.1. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M2 60,00 . (REVESTIMENTO) 30,00 30,00 
1.7.4. (PEITORIL, SOLEIRAS E PINGADEIRAS) - . - 

1.7.4.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 136,06 
.
(REVESTIMENTO) 68,03 68,03 

1.8. (ESQUADRIAS) - . - 

1.8.0.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 5,00 P1
.
(ESQUADRIAS) 2,50 2,50 

1.8.0.2.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,50 P2
.
(ESQUADRIAS) 3,75 3,75 

1.8.0.3.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 8,00 P3
.
(ESQUADRIAS) 4,00 4,00 

1.8.0.4.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,00 P4
.
(ESQUADRIAS) 2,00 2,00 

1.8.0.5.
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 P5
.
(ESQUADRIAS) 2,00 2,00 

1.8.0.6.
PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 P6
.
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.8.0.7.
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 P7
.
(ESQUADRIAS) 1,00 1,00 

1.8.0.8.
PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 P8
.
(ESQUADRIAS) 1,00 1,00 

1.8.0.9.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,64 P9
.
(ESQUADRIAS) 0,64 

1.8.0.10.
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2    3,00 
PT1 (CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO) .

(ESQUADRIAS) 1,50 1,50 

1.8.0.11. PORTÃO DE FERRO EM CHAPA M2 5,56 
PT2 (CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO) .

(ESQUADRIAS) 2,78 2,78 

1.8.0.12. PORTÃO DE FERRO EM CHAPA M2 2,40 
PT3 (CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO) .

(ESQUADRIAS) 1,20 1,20 
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1.8.0.13.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 4FLS DE VIDRO COM 2 FIXOS E 2 
MAXIM AR 315X150 (J1)

UN 1,00 J1
.
(ESQUADRIAS) 1,00 

1.8.0.14.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER 2FLS DE VIDRO COM 2 MAXIM AR 
200X150  (J2)

UN 5,00 J2
.
(ESQUADRIAS) 3,00 2,00 

1.8.0.15. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 4FLS VERTICAL 90X110 (J3) UN 2,00 J3 . (ESQUADRIAS) 1,00 1,00 

1.8.0.16.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 4FLS HORIZAONTAL COM FIXO 
CENTRAL 150X40 (J4)

UN 2,00 J4
.
(ESQUADRIAS) 1,00 1,00 

1.8.0.17. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 4FLS HORIZAONTAL 120X40 (J5) UN 2,00 J5
.
(ESQUADRIAS) 1,00 1,00 

1.9. (HIDROSSANITÁRIO) - . 0,50 0,50 
1.9.1. (INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA) - . 0,50 0,50 
1.9.1.1. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 . (HIDROSSANITÁRIO) 0,50 0,50 

1.9.1.2.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 

.

(HIDROSSANITÁRIO) 2,50 2,50 

1.9.1.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

.

(HIDROSSANITÁRIO) 0,50 0,50 

1.9.1.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 9,00 9,00 

1.9.1.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 12,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 6,00 6,00 

1.9.1.6.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 1,00 1,00 

1.9.1.7.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 1,00 1,00 

1.9.1.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 0,50 0,50 

1.9.1.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 17,50 17,50 

1.9.1.10.
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, 
PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN    3,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 1,50 1,50 

1.9.1.11.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 1,00 1,00 

1.9.2. (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - . 1,00 1,00 

1.9.2.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 2,00 2,00 
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1.9.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,80 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 4,90 4,90 

1.9.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 27,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 13,50 13,50 

1.9.2.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 2,00 2,00 

1.9.2.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 8,00 8,00 

1.9.2.6.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 2,00 2,00 

1.9.2.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 2,00 2,00 

1.9.2.8.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 2,50 2,50 

1.9.2.9.
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME 
ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 0,50 0,50 

1.9.2.10.
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 
.
(HIDROSSANITÁRIO) 0,50 0,50 

1.9.2.11. Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m um 6,00 . (HIDROSSANITÁRIO) 3,00 3,00 
1.10. (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) - . 3,00 3,00 
1.10.1. (ELETRODUTO) - . 3,00 3,00 

1.10.1.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 94,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 47,00 47,00 

1.10.1.2.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 36,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 18,00 18,00 

1.10.2. (CABO UNIPOLAR) - . - 

1.10.2.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 57,44 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 28,72 28,72 

1.10.2.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 460,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 230,00 230,00 

1.10.2.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.100,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 550,00 550,00 
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1.10.2.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 80,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 40,00 40,00 

1.10.3. (DISPOSITIVO ELETRICO EMBUTIDO) - . - 

1.10.3.1.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 1,00 

1.10.3.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 24,50 24,50 

1.10.3.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,00 1,00 

1.10.3.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 9,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 4,50 4,50 

1.10.3.5.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 2,00 2,00 

1.10.3.6.
VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS 
MODULO)

UN    3,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 1,50 1,50 

1.10.4. (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO) - . - 

1.10.4.1.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 6,00 6,00 

1.10.4.2.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN    6,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,00 3,00 

1.10.5. (ELETRODUTO) - . - 

1.10.5.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 300,00 300,00 

1.10.5.2.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN    144,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 72,00 72,00 

1.10.6. (LUMINARIAS E ACESSORIOS) - . - 

1.10.6.1.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 3,50 3,50 

1.10.6.2.
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 14,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 7,00 7,00 

1.10.7. (ENTRADA P/SERVIÇOS) - . - 

1.10.7.1.
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN    1,00 
.
(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 0,50 0,50 

1.10.7.2. POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN    1,00 . (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) 0,50 0,50 
1.11. (ACESSÓRIOS) - . 0,50 0,50 
1.11.1. (BANHEIROS) - . 0,50 0,50 

1.11.1.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
.
(ACESSÓRIOS) 2,00 2,00 
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1.11.1.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 

.

(ACESSÓRIOS) 0,50 0,50 

1.11.2. (CALÇADAS) - . - 

1.11.2.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 45,00 
.
(ACESSÓRIOS) 22,50 22,50 

1.11.2.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 45,00 
.
(ACESSÓRIOS) 22,50 22,50 

1.11.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 4,50 
.
(ACESSÓRIOS) 2,25 2,25 

1.11.2.4.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 3,00 
.
(ACESSÓRIOS) 1,50 1,50 

1.11.3. (PAVIMENTÇÃO EXTERNA ) - . - 

1.11.3.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 12,00 
.
(ACESSÓRIOS) 6,00 6,00 

1.11.3.2.
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 30,00 
.
(ACESSÓRIOS) 15,00 15,00 

1.12. (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO) - . - 
1.12.1. (ACESSÓRIOS) - . - 

1.12.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 2,00 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

1,00 1,00 

1.12.1.2.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN    4,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

2,00 2,00 

1.12.1.3. LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV UN    3,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

1,50 1,50 

1.12.2. (ABRIGO DE GLP) - . 1,50 1,50 

1.12.2.1.
ABRIGO PARA GLP 100X50X100 EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO 
(SEM PORTA)

UN 1,00 Composição 011
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.12.2.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2,00 
.

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

1,00 1,00 

1.12.2.3.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,00 

.

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.12.2.4.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 1,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.12.2.5.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 
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1.12.2.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", 
COM CORPO DIVIDIDO

UN    1,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.12.2.7.
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 7,00 
.

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

3,50 3,50 

1.12.2.8.
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 
PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     7,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

3,50 3,50 

1.12.2.9.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,00 

.

(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.12.2.10.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 0,16 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,08 0,08 

1.12.2.11.
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, 
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN    1,00 
.
(SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIO)

0,50 0,50 

1.13. (MURO) - . - 
1.13.1. (BALDRAME) - . - 

1.13.1.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,90 
VIGA DE BALDRAME - 20X30cm 
(0,9M³) + VIGA DE BALDRAME - 
30X40cm (9m³) .

(MURO) 4,95 4,95 

1.13.1.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 20,26 
ÁREA DAS VIGAS DE BALDRAME 
+ 0,15m + 0,15m DE ÁREA DE 
SERVIÇO LATERAL

.

(MURO) 10,13 10,13 

1.13.1.3. FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 80,26 
VIGA DE BALDRAME - 20X30cm 
(9,0m²)+ VIGA DE BALDRAME - 
30X40cm (71,25m²) .

(MURO) 40,13 40,13 

1.13.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 79,90 
VIGA DE BALDRAME - 20X30cm: 
(10,6KG) + CA - 60: (69,3KG)

.
(MURO) 39,95 39,95 

1.13.1.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 111,10 
VIGA DE BALDRAME - 20X30cm 
(18,5 KG)+ VIGA DE BALDRAME - 
30X40cm (92,6 kg) .

(MURO) 55,55 55,55 

1.13.2. (PILARETES DE FUNDAÇÃO) - . - 

1.13.2.1.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,16 
PILARETE DE FUNDAÇÃO - 
20X15cm (0,03m³)+  PILARETE DE 
FUNDAÇÃO - 15X15cm (0,13m³)

.

(MURO) 0,08 0,08 

1.13.2.2.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 4,80 
PILARETE DE FUNDAÇÃO - 
20X15cm (0,03m³)+  PILARETE DE 
FUNDAÇÃO - 15X15cm (0,13m³)

.

(MURO) 2,40 2,40 
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1.13.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,00 
PILARETE DE FUNDAÇÃO - 
20X15cm (0,5KG)+  PILARETE DE 
FUNDAÇÃO - 15X15cm (2,5KG)

.

(MURO) 1,50 1,50 

1.13.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,10 
PILARETE DE FUNDAÇÃO - 
20X15cm (1,8KG)+  PILARETE DE 
FUNDAÇÃO - 15X15cm (13,3KG)

.

(MURO) 7,55 7,55 

1.13.3. (PILARES) - . - 

1.13.3.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 43,00 
ÀREA DE FORMA PARA PILAR 
(1,19M²) * 36 PILARES

.
(MURO) 21,50 21,50 

1.13.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,40 PILAR 15X15 (20,4KG)

.

(MURO) 10,20 10,20 

1.13.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 125,20 PILAR 15X15 (125,2KG)

.

(MURO) 62,60 62,60 

1.13.3.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,66 
ÁREA DO PILAR (15X15) * 2m DE 
ALTURA * 36 PILARES

.

(MURO) 0,83 0,83 

1.13.4. (ALVENARIA DO MURO) - . - 

1.13.4.1.
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39)CM C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=14 CM

M2 139,20 
ÁREA TOTAL DO MURO (150M²) - 
ÁREA DOS PILARES SOMADOS 
(10,8M²) .

(MURO) 69,60 69,60 

1.13.4.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 311,26 
(ÁREA TOTAL DO MURO (150M²) * 
2 ) + PARTE SUPERIOR DO 
MURO (0,15*75) .

(MURO) 155,63 155,63 

1.13.4.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 311,26 
(ÁREA TOTAL DO MURO (150M²) * 
2 ) + PARTE SUPERIOR DO 
MURO (0,15*75)

.

(MURO) 155,63 155,63 

1.13.4.4.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 75,00 
METRAGEM LINEAR TOTAL DO 
MURO DE FECHAMENTO .

(MURO) 37,50 37,50 

1.13.5. (PINTURAS E ACABAMENTOS) - . 116,50 116,50 

1.13.5.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 311,26 
(ÁREA TOTAL DO MURO (150M²) * 
2 ) + PARTE SUPERIOR DO 
MURO (0,15*75) .

(MURO) 155,63 155,63 

1.13.5.2.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 311,26 
(ÁREA TOTAL DO MURO (150M²) * 
2 ) + PARTE SUPERIOR DO 
MURO (0,15*75) .

(MURO) 155,63 155,63 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 191.794,66 187.701,880

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRÁS 30734/2018-0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.13.5.3.

 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,00 

.

(MURO) 4,50 4,50 

1.14. (URBANIZAÇÃO) - . - 

1.14.0.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 28,00 
.
(URBANIZAÇÃO) 14,00 14,00 

1.14.0.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

M 15,00 

.

(URBANIZAÇÃO) 7,50 7,50 

1.14.0.3.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 2,60 
.
(URBANIZAÇÃO) 1,30 1,30 

1.15. (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) - . - 
1.15.1. (LIMPEZA) - . - 
1.15.1.1. LIMPEZA GERAL M2 169,00 . (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 84,50 84,50 

1.15.1.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 180,00 
CÓDIGO DO SINAPI 
SUBSTITUÍDO .

(SERVIÇOS COMPLEMENTARES) 90,00 90,00 
.

PASSO DE TORRES/SC
Local Responsável Técnico

Nome: ARTUR BIANCHINI HERTEL
sexta-feira, 16 de abril de 2021 CREA/CAU: 014558-2
Data ART/RRT: 6728810-0
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