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1 INTRODUGAO

O presente trabalho contempla o RELATORIO DOS PROJETOS
BASICOS/EXECUTIVOS DE ENGENHARIA REFERENTE AS OBRAS DE UMA
CARREIRA PARA MANUTENGCAO DE EMBARCAGOES, no qual engloba:

-

Projeto de Estaleiro de pequeno Porte

:  .MSPACE
Figura 1: Localizagdo da obra

O projeto é composto de um volume unico, contendo Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI e

ART, plantas, desenhos e detalhes da carreira.
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1.1 DESCRICAO DO PROBLEMA E SOLUGAO PROPOSTA

O municipio de Passo de Torres tem parte de sua populacdo vivendo do
ramo de pesca, porém esta populagao n&o dispde de um local publico, seguro e bem
equipado para prestar a realizagao de reparos simples ou emergenciais, manutengoes
e modificacbes em suas embarcacoes.

O objeto deste estudo é a construgdo de uma carreira para docagem, a
principal finalidade desta carreira sera providenciar um local seguro e bem preparado
para a manutenc&o das embarcagdes da regido, beneficiando assim, diversas familias

do municipio.

2 ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS
2.1 CLASSIFICACAO DE CAMADA VEGETAL

Camada organica de material encontrado junto a superficie do terreno,
constituido de solos em geral adicionado de humus, raizes, folhas, etc, de espessura

variavel.

2.2 CLASSIFICAGAO GENERICA DE MATERIAIS DE CORTE
2.2.1 MATERIAIS DE 12 CATEGORIA

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar,
seixos rolados ou ndo e rochas em adiantado estado de decomposi¢cdo, com
fragmentos de didmetro maximo inferior a 15cm, qualquer que seja o teor de umidade
apresentado. A escavagao destes materiais envolvera o emprego de equipamentos

convencionais de terraplenagem.

2.2.2 MATERIAIS DE 22 CATEGORIA

Compreendem as pedras soltas, rochas fraturadas em blocos macigos de
5
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. . 3 "~ ~ s , .
volume inferior a 0,5m , rochas em decomposig¢ao nao incluidas na 12 categoria e as
de resisténcia inferior a do granito sdo (rochas brandas), cuja extragao exija emprego
de escarificador pesado. O uso de escarificador em solos residuais ou sedimentares,

por mais compactados que estejam, ndo caracteriza material de 22 categoria.
2.2.3 MATERIAIS DE 22 CATEGORIA ESPECIAL

Compreendem os materiais cuja extragdo exija o uso combinado de

escarificador pesado e explosivos, incluindo-se os blocos macicos de volume inferior

a2mi
2.2.4 MATERIAIS DE 32 CATEGORIA

Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte mecanico igual

ou superior a do granito sao e blocos de rocha com didmetro superior a 1,00m, ou de

volume igual ou superior a 2,00m3, cuja extracao e reducgao, a fim de possibilitar o

carregamento, se processem somente com o emprego continuo de explosivos.
2.3 CLASSIFICACAO DOS MATERIAIS DE ATERRO

Os materiais a serem utilizados na confec¢do dos aterros deverdo ser
. a . ” .. a
preferencialmente de 1 categoria, admitindo-se o emprego de materiais de 2

. a . . . . . ~
categoria e 3 categoria em casos especiais, a serem definidos pela Fiscalizagao.
Os solos a serem utilizados em aterro deverdo atender as seguintes

especificacoes:

a) Isencédo de matéria organica, micacea ou diatomacea.
b) Expansdo maxima, determinada pelo indice de Suporte Califérnia (NBR 9.895),

utilizando-se a energia normal de:
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5% para o corpo geral do aterro

2% para as camadas finais

2.4 CLASSIFICAGAO DE SOLOS MOLES

Serao considerados como solos moles os depdsitos de solos organicos,
turfas, areias muito fofas e solos hidromérficos em geral, passiveis de ocorrerem nos
locais de zonas baixas e alagadi¢cas, mangues e brejos, antigos leitos de cursos
d’agua e planicies de sedimentagéo.

3 TERRAPLENAGEM

3.1 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Para a execucdo destes servicos deverdo ser utilizados equipamentos
compativeis com o mesmo, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira
hidraulica, caminhdes, rolo vibratério, grade de disco, girico, motoniveladora e
caminhdo pipa. A operacdo sera apos a execucado dos servigcos de limpeza. O
desenvolvimento da operagdo de terraplenagem se processara sob a previsdo da
utilizagdo adequada ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim ser&o transportados
para as constituicbes de aterros, os materiais que pela classificagao e caracterizacao
efetuada nos cortes, sejam compativeis com as especificagdes da execucado de
aterros. Constatada a conveniéncia técnica e econémica da reserva de materiais
escavados nos cortes para a confeccdo das camadas superficiais da plataforma, sera
procedido o depdsito dos referidos materiais para a utilizacdo oportuna. Estes servigos
sdo regulados pelas Normas do DNIT 104/ 2009 -ES, 106/ 2009 — ES, 107/ 2009 e
ES, 108/ 2009 — ES.
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3.2 REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE

Caso sejam constatados pontos com solos de caracteristicas inserviveis
como subleito, os mesmos devem ser removidos até uma espessura de 0,60m abaixo
do greide, e substituidos por um material com boas caracteristicas, aprovado pela
fiscalizacao e fornecido e transportado pela CONTRATADA. O material removido sera

transportado a um local pré-determinado pela fiscalizagao.

3.3 ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE ATERROS 100% PROCTOR
NORMAL

Tanto os solos substituidos, ou aterrados para conformagéo do greide de
terraplanagem serdo compactados até atingirem 100% do grau de densidade. Este
servigo seguira a Especificagao de Servigo da norma DNIT 108/2009 ES.

3.4 SUBSTITUICAO DE MATERIAL

Sera executado uma camada de substituicdo de material com espessura
conforme detalhado no projeto geométrico para servir como camada de suporte para
a carreira, sendo o material empregado rachdo/pedra de méao.

O transporte do material proveniente da escavagao (bota-fora) assim como
do material a ser utilizado para substituicdo sera de responsabilidade da

CONTRATANTE, por isso nao consta na planilha orcamentaria.
4 DOCAGEM EM CARREIRAS
Carreiras sao estruturas construidas sobre planos inclinados, que saem da

agua para terra. Possuem uma rampa e estruturas em formato de vigas paralelas, que

servem de trilhos por onde desliza a embarcagao ou um carrinho (aqui denominado
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carreira movel) com uma embarcagao em cima, durante o procedimento de subida ou
descida da carreira.

A docagem consiste na retirada da embarcagao da agua e, no sistema de
uma carreira, o0 método de retirada apresenta uma pequena diferenga para dois
grupos de embarcacédo, devido ao formato do casco: fundo chato e casco tradicional
de fundo quinado.

Para o caso de embarcacdes com casco tradicional, de fundo quinado, sao
necessarios picadeiros (utilizados para apoiar a embarcagdo, e evitar seu
tombamento, e para ndo avariar o fundo da mesma), que s&o posicionados sobre um
carrinho (aqui denominada carreira mével), de forma a coincidir com os principais

elementos estruturais da embarcacgao para evitar avarias ao casco e/ou a estrutura.

4.1 CARREIRA FIXA

A carreira fixa é dividida em dois trechos, sendo o primeiro com
aproximadamente 41,00m ficando todo na superficie, este é composto por 3 vigas de
concreto armado em paralelo apoiadas sobre a camada de rach&o, sobre as 3 vigas
de concreto armado sdo posicionados elementos de madeira, denominados “
dormente”, estes sao posicionados na transversal em relagao as vigas. Ja o trecho Il
apresenta aproximadamente 39,00m e fica submerso (variando conforme a maré),
este trecho é composto pelas mesmas 3 vigas de concreto armado, porém
diferentemente do trecho | ndo apresenta elementos de madeira na transversal, mas
sim, ressaltos em concreto revestidos com chapa metélica para promover o
deslizamento da carreira movel. A carreira foi prevista para embarcacoes de até 90

toneladas.

4.1.1 ELEMENTOS EM CONCRETO
As vigas serdao em concreto usinado ou moldado in loco com resisténcia
minima de 25Mpa aos 28 dias. No processo de fabricagdo deverédo ser asseguradas

que as pegas sejam homogéneas, sem segregagao e sem presencga de patologias.
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Os materiais utilizados deveré&o satisfazer as seguintes condicdes:

Cimento: obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP;

Agregados: obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4;

Agua: estar isenta de elementos prejudiciais as reagées do cimento;

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
norma NBR 6118:2014.

As vigas apresentam ressaltos para facilitar o deslizamento da carreira
movel. Estes ressaltos sdo revestidos com chapa metalica conforme detalhado no
projeto em anexo.

As vigas do trecho | serdo executadas ja no local correto. Porém as vigas
do trecho Il serao executadas em um local ao lado da carreira e icadas para o local
correto com a utilizagdo de guindastes, pois deverao ficar submersas. As dimensdes

de cada trecho estao especificadas no projeto geométrico.

4.1.2 ELEMENTOS EM MADEIRA

No trecho | da carreira s&o utilizados elementos de madeira, denominados
“ dormentes”, de forma transversal as vigas de concreto para fazer a distribuicdo das
cargas das embarcagdes para estas vigas. As dimensdes dos dormentes sao
apresentadas no projeto em anexo.

A madeira utilizada deve ser: magaranduba, garrafeira, roxinho ou similar.

4.1.3 ELEMENTOS METALICOS

No trecho | serdo utilizadas chapas metalicas sobre os dormentes para

diminuir o atrito e assim facilitar o deslizamento da carreira mével. Ja no trecho Il

também serao utilizadas chapas metalicas sobre o ressalto de concreto para diminuir

o atrito. No inicio da viga central no trecho Il sera utilizado um perfil | deitado para

direcionar o eixo da carreia moével. Serdo utilizadas chapas em ago inox e aluminio
conforme detalhado em projeto em anexo.
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4.2 CARREIRA MOVEL

A carreira movel trata-se de uma estrutura plana, construida com vigas de
madeira, que desliza sobre a carreira fixa. A mesma dispde de um ponto de amarragao
em sua extremidade (geralmente na linha de centro), por onde passara um cabo que
sera tracionado por um guincho, localizado no topo da carreira (cabos, polias e
guincho nao estao previstos nesta etapa do projeto), e realizara a subida/descida da
carreira movel no plano inclinado. Na carreira movel sao posicionados os picadeiros
que servirdo de suporte para a embarcacdo a ser docada. A carreira movel esta
detalhada no projeto em anexo, sendo especificadas as dimensbes e materiais

empregados.

5 INFLUENCIA DO MOVIMENTO DA MARE NA OPERAGAO

O movimento das marés € um fator de grande influéncia durante qualquer
procedimento de docagem num sistema de carreira, pois altera muito o calado da
regido, podendo tornar a operagdo menos segura e, em casos mais extremos, até
operacionalmente e logisticamente inviavel.

A fim de minimizar os esforcos nas estruturas da carreira, proporcionando
maior seguranga a operagao, a maré mais alta da regido torna-se vantajosa, pois
permite o posicionamento da embarcag&o sobre as vigas da carreira, o que pode ser

impossivel em algumas marés baixas.

6 OBSERVAGOES

As obras serao executadas conforme a documentagao técnica relacionada
em anexo e as normas pertinentes a cada caso especifico, conforme indicado neste
memorial descritivo.

Devera ser feito um completo estudo e verificagdo de todo o projeto de
engenharia e da documentacéao técnica fornecida, antes da apresentacéo da proposta.
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Consequentemente devera ser feito imediata comunicagao por escrito a Prefeitura
Municipal de PASSO DE TORRES ao Presidente da comissao e licitacdo, de qualquer
discrepancia, omissdo ou erro encontrado, inclusive transgressdes as normas
técnicas ou desrespeito as posturas governamentais, de forma a serem sanadas os
erros que possam vir a causar problemas a obra ou desvirtuar o orgamento. A
inexisténcia da comunicacgao escrita, acima referida, implicara na admisséo de que a
documentagao técnica esta perfeita, ndo obrigando a Prefeitura a acolher qualquer
reivindicag&o posterior com base em incorrecdo de documentacédo técnica.

Qualquer alteragao neste memorial descritivo, projetos, plantas e detalhes
fornecidos s6 poderao ser feitos mediante autorizagao por escrito da fiscalizagao da
Prefeitura.

A contratada assumira integral responsabilidade pela execugao e eficiéncia
dos servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizacao
descuidada dos trabalhos.

A contratada mantera no local da obra o “Diario de Obras”, a ser aberto por
ocasiao do recebimento do documento de contrato, devendo conter na primeira folha
um resumo dos dados gerais do contrato. Tal livro devera ser escriturado diariamente
pelo Engenheiro responsavel Residente, em trés vias, ter suas folhas numeradas
tipograficamente e conter o histérico geral da obra, com relatério fotografico semanal
dos servigos executados, de acordo com as suas instrugdes em vigor.

A Prefeitura Municipal de PASSO DE TORRES sera representada na obra
pela sua Fiscalizag&o. A contratada € obrigada a facilitar a fiscalizagdo dos materiais
e da execucdo das obras ou servicos contratados, facultando a fiscalizagdo em
oficinas, depdsitos, armazéns, canteiros de obra ou qualquer dependéncia que se
vincule a obra ou servico.

Os servigos a cargo das diferentes firmas subcontratadas ser&o articulados
pela contratada, de modo a proporcionar 0 andamento harmonioso da obra em seu
conjunto. Qualquer duvida concernente a essa articulagado sera resolvida entre as
referidas firmas e contratada, com a intervencao da fiscalizacéo, a qual podera avocar
a si o direito de decidir o impasse.
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Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade em quaisquer
acidentes de trabalho, de execugao das obras e servigos contratados. Do uso indevido
de patentes e por qualquer causa de destruigao ou danificagao da obra em construcao,
até a definitiva aceitacdo da mesma pela Prefeitura Municipal de PASSO TORRES,
bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica;

Caso haja impugnacdo de algum material ou servico por parte da
fiscalizagdo, a contratada ficara obrigada a retira-lo do recinto da obra no prazo
maximo de 72 horas.

O controle de qualidade devera ser realizado, de forma adequada ao tipo e
requisitos da obra, desde a determinacdo de responsabilidades, passando pelo
controle de materiais e processos, até a determinacdo de n&o conformidade. A
fiscalizagao verificara os itens ndo conformes, podendo os mesmos ser aceitos sem
modificacdes adversas a qualidade tal como falhas deficiéncias, desvios, materiais e
equipamentos inadequados, que forem identificados, deverao ser corrigidos, sendo
que as solugdes técnicas adotadas deverao ser aprovadas pela fiscalizagao;

Quando as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a
substituigdo de alguns materiais especificados por outros equivalentes, tal substituicéo
sO podera ser efetuada apds a autorizagao por escrito da fiscalizagao da Prefeitura;

Os servicos executados serdo comprovados através do boletim de
medi¢do, depois enviados para o 6rgdo competente, vistoriados e liberados pela
equipe técnica da mesma.

O engenheiro da empresa devera fazer a visita “in loco”, o qual devera ser
comprovado através do atestado de visita especifico para a licitacao;

Eventuais duvidas derivadas da forma de execugao das obras/servicos
previstos neste memorial serdo decididas pelo Departamento de Engenharia desta

Prefeitura.

7 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
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Ao término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra, onde seréo
removidos todos os entulhos ou detritos ainda existentes, e entregue em perfeitas

condigoes.

PASSOS DE TORRES, OUTUBRO DE 2021.
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8 ANEXOS

¢ Planilha Orgamentaria;

e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Pesquisa;

e Composicéo;

e BD.L

e Localizacdo da Obra;

e Projeto geométrico;

e Detalhamento da Carreira.
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ANEXO 01
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO, PESQUISA, COMPOSICAO,
B.D.l.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROJETO DE ESTALEIRO

DATA BASE: setembro/2021
REFERENCIAL DE PRECO: SINAPI 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - SETEMBRO/2021
LOCALIZAGAO: PASSO DE TORRES/SC

ITEM

FONTE

coDIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

VALORES (R$)

UNIT S/ BDI

UNIT C/ BDI

PREGO TOTAL

OBSERVAGOES

ESTALEIRO

1.106.659,02

11 | SsiNAPLI 4813 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA M2 2,88 225,00 20,80% 271,80 782,78
12 | SINAPI 101507 :ﬂgﬁg‘g sg\s”TsE?R'A DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DISJUNTOR 50A (NAO | . 1,00 2.374,34 20,80% 2.868,16 2.868,16
13 | SINAPH 2731 ESE;EE%'SS EgMOADEEImET Ry, 20A28 CM.H=1200M EM M 7,50 83,54 20,80% 100,91 756,83
14 |  SINAPI 93584 E’éﬁ%ﬁ%ﬂgg ?IEAF(,)oIﬁgI?UES’\é fﬂghgﬁfgg igingxs CHAPA DE MADEIRA M2 6,00 982,31 20,80% 1.186.61 7.119,66
15 |  SINAPI 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. M 30,00 165,85 20,80% 200,34 6.010,20

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA DMT 600 A

2.1 SICRO 5502138 800 M CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 6.349,00 4,18 20,80% 5,05 32.062,45
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
22 SICRO 4816016 RACHAO OU PEDRAO DE MAO PRODUZIDA M3 3.864,00 27,50 20,80% 33,22 128.362,08

3.1

COTAGAO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS METALICAS PARA LIGAGOES DAS
ESTRURAS DE MADEIRA

CJ

266.919,93

20,80%

322.434,02

322.434,02

EXECUGAO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE-

RESINADA, E =17 MM

0/

4.1 SINAPI 95955 40 X 20 CM - EXTENSAO 41 M - (CARREIRA SECUNDARIA) M3 9,84 3.479,94 20,80% 4.203,70 41.364,41
EXECUGAO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - o,

42 SINAPI 95955 40 X 20 CM - EXTENSAO 41 M- (CARREIRA PRINCIPAL) TRECHO 01 M3 9,84 3.479,94 20,80% 4.203,70 41.364,41
EXECUGAO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - o,

4.3 SINAPI 95955 40 X 20 CM - EXTENSAO 39 M - (CARREIRA PRINCIPAL) TRECHO 02 M3 9,36 3.479,94 20,80% 4.203,70 39.346,63

44 SINAPI 92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 363,00 149,93 20,80% 181,11 65.742,93

5.1

CARREIRA PRINCIPAL (RETIRADA DA EMBARCAGAO)

209.222,23

COTAGAO

Dormente Superior Transversal - para carreira MOVEL (600x35x30 cm)

pP¢

3.600,00

20,80%

4.348,73

34.789,84
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5.1.2 | COTAGAO 2 Dormente Superior Transversal Inclinado - para carreira MOVEL (600x35x30 cm) pe 2,00 3.600,00 20,80% 4.348,73 8.697,46
5.1.3 | COTAGCAO 3 Dormente Inferior Lateral - para carreira MOVEL (600x35x35 cm) pc 6,00 4.200,00 20,80% 5.073,52 30.441,12
514 | COTAGAO 4 Dormente Inferior Central - para carreira MOVEL (600x40x35 cm) pe 3,00 4.800,00 20,80% 5.798,31 17.394,93
5.1.5 | COTAGAO 5 Dormente Transversal - para carreira FIXA (600x35x25 cm) PC 32,00 3.050,00 20,80% 3.684,34 117.898,88

5.2 CARREIRA SECUNDARIA (LOCAL DE MANUTENGAO) 209.222,23
5.2.1 | COTAGAO 2 Dormente Superior Transversal - para carreira MOVEL (600x35x30 cm) pc 8,00 3.600,00 20,80% 4.348,73 34.789,84
5.2.2 | COTAGAO 2 Dormente Superior Transversal Inclinado - para carreira MOVEL (600x35x30 cm) pe 2,00 3.600,00 20,80% 4.348,73 8.697,46
523 | COTAGAO 3 Dormente Inferior Lateral - para carreira MOVEL (600x35x35 cm) pc 6,00 4.200,00 20,80% 5.073,52 30.441,12
5.24 | COTAGAO 4 Dormente Inferior Central - para carreira MOVEL (600x40x35 cm) PG 3,00 4.800,00 20,80% 5.798,31 17.394,93
525 | COTAGAO 5 Dormente Transversal - para carreira FIXA (600x35x25 cm) PC 32,00 3.050,00 20,80% 3.684,34 117.898,88

OUTUBRO/2021 RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL
PASSO DE TORRES / SC ENG.” CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES/SC

CREA/SC: 014.558-1
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES - SC

Programa

Objeto
PROJETO DE ESTALEIRO

Fonte de Recurso / Agente Financeiro

Localizagdo do Empreendimento

PASSO DE TORRES/SC

Contrato Nimero:

Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Item Discriminagéo dos servigos Peso (%) %  |Valor Total (R$) ~Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %
PROJETO DE ESTALEIRO - - - -
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,58| 100,00 17.537,63 17.537,63 100,00 - - -
2.0 TERRAPLENAGEM 14,50( 100,00 160.424,53 48.127,36 30,00 48.127,36 30,00 64.169,81 40,00 -
3.0 ESTRUTURA METALICA 29,14| 100,00 322.434,02 -
4.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 16,97 100,00 187.818,38 - 93.909,19 50,00
5.0 ESTRUTURA EM MADEIRA 37,81| 100,00 418.444,46 -
Total simples 100,00 1.106.659,02 65.664,99 5,93 48.127,36 4,35 64.169,81 5,80 93.909,19 8,49
Total acumulado 100,00 113.792,35 10,28 177.962,16 16,08 271.871,35 24,57

Passo de Torres, outubro/2021

Local/Data

Responsavel Técnico

Nome: ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

Registro: 014.558-1

Responsavel Legal
Nome:
CPF:




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES - SC

Objeto
PROJETO DE ESTALEIRO

Localizagao do Empreendimento

PASSO DE TORRES/SC

Més 05 Més 06 Més 07
Item Discriminagéo dos servigos Peso (%) % |Valor Total (R$) Concedente R$ % Concedente R$ % Concedente R$ %
PROJETO DE ESTALEIRO - - -
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1,58| 100,00 17.537,63 - -
2.0 TERRAPLENAGEM 14,50| 100,00 160.424,53 - -
3.0 ESTRUTURA METALICA 29,14| 100,00 322.434,02 - 161.217,01 50,00 161.217,01 50,00
4.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 16,97| 100,00 187.818,38 93.909,19 50,00 - -
5.0 ESTRUTURA EM MADEIRA 37,81| 100,00 418.444,46 209.222,23 50,00 209.222,23 50,00
Total simples 100,00 1.106.659,02 93.909,19 8,49 370.439,24 33,47 370.439,24 33,47
Total acumulado 100,00 365.780,54 33,05 736.219,78 66,53 1.106.659,02 100,00

Passo de Torres, outubro/2021

Local/Data




PESQUISA 01

FORNECEDOR: BORGES TORNEARIA E SERRALHERIA

Rua Bauer, Vila Sdo Joao, Torres/RS

CNPJ: 34.087.913/0001-09

DATA: 03/09/2021

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS METALICAS PARA LIGACOES DAS ESTRURAS DE MADEIRA
Item Descrigao Qtde Pecas Peso total (kg) Custc;;$n)|tarlo Custo total (R$)
1 CHAPA DE INOX 6 MM 43 369,00 R$ 56,50 R$ 20.848,50
2 DOBRAS CHAPA INOX 1 - R$ 13.000,00 R$ 13.000,00
3 CHAPAS DE ACO 80X30X1 CM 16 301,38 R$ 50,00 R$ 15.069,00
4 PARAFUSOS EM INOX 7 MM 1362 - R$ 8,30 R$ 11.304,60
5 CHAPA DE ACO 1000 X 40 X 1 CM 4 1130,00 R$ 37,40 R$ 42.262,00
6 CALHA GUIA EM CHAPA DE ACO 1800 X 40 X 1 CM 1 628,00 R$ 37,40 R$ 23.487,20
7 CHAPA DE ACO 200 X 18 X 1 CM 2 56,52 R$ 39,50 R$ 2.232,54
8 CHAPA DE ACO 100 X 100 X 10 CM 2 157,00 R$ 40,20 R$ 6.311,40
9 PINOS DE APOIO E JUNCAO 39,46 R$ 72,00 R$ 2.841,12
10 CHAPAS DE ALUMINIO 1X35X35 CM 192 979,21 R$ 60,00 R$ 58.752,60
11 DOBRAS EM CHAPA DE ALUMINIO 1 - R$ 7.300,00 R$ 7.300,00
12 CHAPA DE ACO 40 X 40 X 2 CM 2 50,24 R$ 94,50 R$ 4.747,68
13 CHAPA PARA ARGOLA 42 X 21 X 2 CM (PUXADORES) 2 55,38 R$ 46,80 R$ 2.591,78
14 CHAPA DE ACO 50 X 50 X 2 CM 2 62,80 R$ 44,50 R$ 2.794,60
15 MAO DE OBRA GERAL 1 - R$ 64.000,00 R$ 64.000,00
TOTAL R$ 277.543,02
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PESQUISA 02

FORNECEDOR: MOURA TORNEARIA E SERRALHERIA

Rua Valéncio Manoel Floriano, 900, Vila Sdo Jodo, Torres/RS

CNPJ: 09.239.818.0001/36

DATA: 08/09/2021

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS METALICAS PARA LIGAQ()ES DAS ESTRURAS DE MADEIRA
Item Descrigao Qtde Pecas Peso total (kg) Custc;;$n)|tarlo Custo total (R$)
1 CHAPA DE INOX 6 MM 43 369,00 R$ 52,00 R$ 19.188,00
2 DOBRAS CHAPA INOX 1 - R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
3 CHAPAS DE ACO 80X30X1 CM 16 41,45 R$ 30,00 R$ 1.243,50
4 PARAFUSOS EM INOX 7 MM 1362 - R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
5 CHAPA DE ACO 1000 X 40 X 1 CM 4 1130,00 R$ 30,00 R$ 33.900,00
6 CALHA GUIA EM CHAPA DE ACO 1800 X 40 X1 CM 1 628,00 R$ 30,00 R$ 18.840,00
7 CHAPA DE ACO 200 X 18 X 1 CM 2 56,52 R$ 30,00 R$ 1.695,60
8 CHAPA DE ACO 100 X 100 X 10 CM 2 157,00 R$ 30,00 R$ 4.710,00
9 PINOS DE APOIO E JUNCAO 39,46 R$ 45,00 R$ 1.775,70
10 CHAPAS DE ALUMINIO 1X35X35 CM 192 979,21 R$ 55,00 R$ 53.856,55
11 DOBRAS EM CHAPA DE ALUMINIO 1 - R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
12 CHAPA DE ACO 40 X 40 X 2 CM 2 50,24 R$ 30,00 R$ 1.507,20
13 CHAPA PARA ARGOLA 42 X 21 X 2 CM (PUXADORES) 2 100,48 R$ 30,00 R$ 3.014,40
14 CHAPA DE ACO 50 X 50 X 2 CM 2 62,80 R$ 30,00 R$ 1.884,00
15 MAO DE OBRA GERAL 1 - R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
TOTAL R$ 211.214,95
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PESQUISA 03

FORNECEDOR: PAPER HCR - IND E COM. DE MAQUINAS

Rua Sul, 540, Arroio do Sal/RS

CNPJ: 09.118.707.0001-71

DATA: 03/09/2021

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PECAS METALICAS PARA LIGACOES DAS ESTRURAS DE MADEIRA
Item Descrigao Qtde Pecgas Peso total (kg) CUSt"ZRl;;'ta"o Custo total (R$)
1 CHAPA DE INOX 6 MM 43 369,00 R$ 63,00 R$ 23.247,00
2 DOBRAS CHAPA INOX 1 - R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
3 CHAPAS DE ACO 80X33X10 CM 16 41,45 R$ 65,00 R$ 2.694,25
4 PARAFUSOS EM INOX 7 MM 1362 - R$ 10,21 R$ 13.906,02
5 CHAPA DE ACO 1000 X 40 X 1 CM 4 628,00 R$ 40,50 R$ 25.434,00
6 CALHA GUIA EM CHAPA DE ACO 1800 X 40 X1 CM 1 628,00 R$ 30,00 R$ 18.840,00
7 CHAPA DE ACO 200 X 18 X 1 CM 2 56,52 R$ 69,50 R$ 3.928,14
8 CHAPA DE ACO 100 X 100 X 10 CM 2 157,00 R$ 46,00 R$ 7.222,00
9 PINOS DE APOIO E JUNCAO 39,46 R$ 94,00 R$ 3.709,24
10 CHAPAS DE ALUMINIO 1X35X35 CM 192 979,21 R$ 64,76 R$ 63.413,64
11 DOBRAS EM CHAPA DE ALUMINIO 1 - R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
12 CHAPA DE ACO 40 X 40 X 2 CM 2 50,24 R$ 113,00 R$ 5.677,12
13 CHAPA PARA ARGOLA 42 X 21 X 2 CM (PUXADORES) 2 100,48 R$ 54,00 R$ 5.425,92
14 CHAPA DE ACO 50 X 50 X 2 CM 2 62,80 R$ 54,50 R$ 3.422,60
15 MAO DE OBRA GERAL 1 - R$ 72.000,00 R$ 72.000,00
TOTAL R$ 266.919,93
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PESQUISA DE MERCADO

Especificagdo do Servico

Item i A Observagoes 1° Fonte 2° Fonte 3° Fonte Mediana
ou Material Pesquisado
Valor Cotado (R$) 277.543,02 211.214,95 266.919,93
Unidade CONJUNTO CONJUNTO CONJUNTO
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE PECAS | Fornecedor BORGES TORNEARIA E MOURA TORNEARIA E SERRALHERIA PAPER HCR - IND E COM. DE
METALICAS PARA SERRALHERIA MAQUINAS R$ 266.919,93
LIGACOES DAS CNPJ 34.087.913/0001-09 09.239.818.0001/36 09.118.707.0001-71 R
COTAGAO 01 ESTRURAS DE MADEIRA Nome do Contato Daniel Borges Samuel Moura Henrique
Telefone (51) 9 9914-4642 (51) 9 8131 1505 (51) 9 9338 7931
Data da Pesquisa 03/09/2021 08/09/2021 03/09/2021
RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
OUTUBRO/21 ENG.° ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-1
Item Especmce?gao do S.erwg.o Observagoes 1° Fonte 2° Fonte 3° Fonte Mediana
ou Material Pesquisado
Valor Cotado (R$) 3.600,00
D t dei Unidade PC
Ozrgggxgsexrgomcamf"a Fornecedor MADEREIRA ARARAS
- CNPJ 19.594.038/0001-68 R$ 3.600,00
(comprimento x base x Nome do Contato Ademir
A largura
COTAGAO 02 gura) Telefone (47) 9 9767-5853
Data da Pesquisa 23/08/2021
RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
OUTUBRO/21 ENG.° ARTUR BIANCHINI HERTEL

CREA/SC: 014.558-1
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Item Especifice?géo do S.ervigo Observagbes 1° Fonte 2° Fonte 3° Fonte Mediana
ou Material Pesquisado
Valor Cotado (R$) 4.200,00
D t dei Unidade PC
Ozrgggx‘; Sexrg SmCam;*'ra Fornecedor MADEREIRA ARARAS
(comprimento x base x CNPJ 19.594.038/0001-68 R$ 4.200,00
x Nome do Contato Ademir
largura
COTAGAO 03 gura) Telefone (47) 9 9767-5853
Data da Pesquisa 23/08/2021
RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
OUTUBRO/21 ENG.° ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-1
Item Especifice?géo do S.ervigo Observagoes 1° Fonte 2° Fonte 3° Fonte Mediana
ou Material Pesquisado
Valor Cotado (R$) 4.800,00
D t dei Unidade PC
OF(rg‘gngngg SmCam;*'ra Fornecedor MADEREIRA ARARAS
(comprimento x base x | NP 19.594.038/0001-68 R$ 4.800,00
= Nome do Contato Ademir
largura
COTAGAO 04 gura) Telefone (47) 9 9767-5853
Data da Pesquisa 23/08/2021
RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
OUTUBRO/21 ENG.° ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-1
Item Especifice?géo do S.ervigo Observagoes 1° Fonte 2° Fonte 3° Fonte Mediana
ou Material Pesquisado
Valor Cotado (R$) 3.050,00
D t dei Unidade PC
Ozrgggx‘; Sexrg SmCam;*'ra Fornecedor MADEREIRA ARARAS
(comprimento x base x CNPJ 19.594.038/0001-68 R$ 3.050,00
= Nome do Contato Ademir
largura
COTAGAO 05 gura) Telefone (47) 9 9767-5853
Data da Pesquisa 23/08/2021
RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:
OUTUBRO/21 ENG.° ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-1
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Agente Promotor Numero do Contrato

Empreendimento

‘ ESTALEIRO ‘
Localizagdo Programa

‘PASSO DE TORRES/SC ‘ ‘

Composicao do BDI para obras com mao-de-obra onerada

TIPO DE OBRA
v
COMPOSICAO - BDI para 0 |
ITEM DESCRIGAO ANALITICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAGAO 1:&:?;;)"‘ 3:&;’?;2)"
1 ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 4,00% OK 4,00% 7,85%
2 |SEGURO E GARANTIA S+G 0,81% OK 0,81% 1,99%
3 |RISCO R 1,46% OK 1,46% 3,16%
4 | DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,95% OK 0,94% 1,33%
5 |LUCRO L 7,14% OK 7,14% 10,43%
6 |TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | = PIS+COFINS+ISS+CPRB 4,85% OK 3,65% 8,65%
61 |PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
Aliquota ISS: Base de 6.2 |COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
calculo: 6.3 |CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% [(Mao-de-obra desonerada
3,00% 40,00% 6.4 1SS 1SS 1,20% OK 0,80% 2,00%
LIMITE CONFORME ACORDAO TCU 2.622/2013 de 22,80% a 30,95% |
Férmula - Acordao TCU 2.622/2013:
Gl = (14 AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) . BDI 20,80%
1-n

Obs': Para pagamento de material em canteiro, quando possivel nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsavel técnico pelo orgamento, declaro para os devidos fins, que a opgao pela oneragao sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administragao

publica.
Declaragao do Tomador dos Recursos:

t/21 Declaro, conforme legislagao tributaria municipal, que a aliquota do ISS é
o; : de 3% e a sua base de calculo é de 40% sobre o valor total do orgamento.
ata

Responsavel Técnico pela Composigao do BDI Responsavel indicado pelo Tomador
Nome: ARTUR BIANCHINI HERTEL Nome:
Registro: 014558-2 Cargo:
ART/RRT: CPF:
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PLANTA DE LOCALIZAGAO N
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MORRO GRANDE

TIMBE DO SUL

ARARANGUA
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%) OO
« SANTA ROSA, DO Q
PRAIA GRANDE {O
FARIO GAIVOTA V‘y
N
@O
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COORDENADAS (UTM SIRGAS2000)

RUA COMP. (m) INICIO FINAL
Rua Marrocos 97 48 N: 6755171.2210m N: 6755089.665
’ E: 623103.7100m E: 623059.658

roeosescaians | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

PROJETO DE ESTALEIRO

LOCALIZACAO DA OBRA ((Oq\“” 01
01
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PROJETO GEOMETRICO




RESUMO DAS COTAS:

COTA MURO 1,56 COTA ESTRADA ACESSO 1,40

COTA RAMPA PROA -1,56

PIQUETAO 1
N: 6755172.447
E: 623113.143

RUA MARROCOS Z:1.56 /

MURO REFERENCIA

COTA BASE MOTOR 3,06

Cota greide rebaixado o

3,06-(1,25)espessuras
carreira 30+35+20+40= 1,81 —

T COTA POLPA —3,01

/
\COTA DE
4

2|8 3|8 JE: |8 |8 TERRAPLENAGEM —4,26

moros s | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
<DE 1% TRACADO PROJETADO CURVAS DE NiVEL BORDO RIO AREA TERRENO
Z | TERRENONATURAL MURO Bl sasEmOTOR CORTE PROJETO DO ESTALEIRO DE PASSO DE TORRES
(LI; TERRAPLANAGEM —x—— CERCA EXISTENTE )./ POSTE DE CONCRETO _ :
L M.  PIQUETE DE REFERENCIA BORDO EXISTENTE PROJETO GEOMETRICO QO&‘* 01
— LEVANTAMENTO: ESCALA: DATA:
ALAERCIO/IURY 1/500 OUTUBRO/2021 04
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RUA
MARROCOS

,—12,00m—
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H B O 0O O 0O 0O 0O O O O O O 0O 0O 0O 000000000 BAT O0OOOODO0OOQQOQQOQg.

Est Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
staca | orte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 0,50 1,20 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 0,00 4,71 4.95 59,07 4,95 0,00 4,95
2+0,00 16,79 0,00 167.90 47,11 172,85 0,00 172,85
3+0,00 38,73 0,00 555.22 0,00 728,07 0,00 728,07
4+0,00 73,02 0,00 1117.57 0,00 1845,65 0,00 1845,65
4+17,48 0,04 16,84 638.57 147,18 2484,22 0,00 2484,22
LITORAL SUL PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES
PROJETO ESTALEIRO PASSO DE TORRES
v:.
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DIRETRIZES ESTALEIRO TABELAS DE COTAS
COTA BASE MOTOR GUINCHO 3,06
TAMANHO CARREIRA PLATAFORMA = 18m X 6m COTA PIQUETAO MADEIRA 1,56
_ COTA RUA ACESSO 1,40
INCLINAGAO =7,58% COTA MURO GABIAO 1,20
PESO TOTAL BARCOS PESCA = 90 TON BORDO RIO 0,334
COTA RAMPA PROA —,156
COMPRIMENTOS MAXIMO BARCOS = 22 METROS COTA RAMPA POPA — 3,01
CALADO MINIMO PROA = 1,50 m
CALADO MINIMO BOPA =2,50 m
RAMPA =COTA 1,40 ESTRADA + 1,66 = BASE MOTOR
MOTOR = 3,06 —(-3,01) = 6,07 / 80,00 = 7,58%

MURO BASE MOTOR 80 ’ OO m I
VISTA EM PERFIL

COTA BASE MOTOR 3,06

39 Oom | COTA MURO 1,56

VISTA SUPERIOR

CARREIRA SOB A LAMINA DE AGUA
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DETALHAMENTO




R St PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES

PROJETO ESTALEIRO PASSO DE TORRES

CROQUI GERAL DE LOCALIZACAO
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DADOS GERAIS - CARREIRA MOVEL

MATERIAIS UTILIZADOS - CARREIRA MOWVEL

MATERIAIS UTILIZADOS - CARREIRA MOWVEL

QUANTIDADE | CODIGO ITEM DESCRICAD DIMENSAQ QUANTIDADE DESCRICAOD COMPRIMENT O [LARGURA
LARGURA COMPRIMENTO| ALTURA | EXPESSURA

16,00 1 Chapa de refarco frontal 0,42 m - 0,15 m 2 Carreiras WMdveis 12,00 rm £,00 rm
2,00 2 Chapa Retangular central - 12,00 m 0,18 m 0,01 m
2,00 3 Puxadores 0,42 0,21 0,02m
8,00 4 Chapas de ligacio lateral 0,8 - 0,30 m 0,01 m

168,00 5 Parafusos com bucha 0,07 m
&, 00 3 Dormente Inferior Lateral - para carreira MIENEL 0,35 m 6,00 m 0,35 m
3,00 T Dormente Inferior Central - para carreira MGNEL 0,40 m 6,00 m 0,35 m
8,00 g Dormente Superior Transversal - para carreira WMOWEL 0,35 m &, 00 m 0,20m
2,00 9 Dormente Superior Transversal Inclinado - para carreira MOVEL 0,35 m &, 00 m 0,20m

PROJETOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES
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Detalhamento - Carreira mével
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Vista Lateral

Vista Superior

Vista Frontal

Chapa de reforgo frontal

VISTA SUPERIOR

1890 140,00

VISTA LATERAL T visTA FRONTAL

FUROS DOS PARAFUSOS

Chapa retangular central

Vista Lateral

Vista Superior

Vista Frontal

40,00

Puxadores

Vista Superior

~| 80,00 |-

Vista Lateral

Vista Frontal

Chapa de ligagao lateral

Medidas em centimetros
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DADOS GERAIS - CARREIRA FIXA

MATERIAIS UTILIZADOS - CARREIRA FIXA

. . DIMENSAQD
QUANTIDADE | CODIGO ITER DESCRICAD
LARGURA COMPRIMENTO| ALTURA | EXPESSURA
Bd 10 Dormente Transversal - para carreira FIXA, 0,33 m B, 00 m 0,253 m -
192 11 Chapa retangular superiaor 0,35 m 0,35 m 0,10 m 0,01 m
43 12 Ressalto em concreto revestido com ago 0,25 m 0,35 m 0,06 m 0,01 m
1 13 Calha guia 0,40 m 10,00 m 0,25 m 0,01 m
1026 14 Parafusos com hucha - 0,07 rm -
2 15 “Jiga em concreto lateral 0,35 m 20,00 m 0,60 m -
1 16 “iga em concreto central 0,40 m 20,00 m 0,60 m -
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-—+ 35,00
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Vista Lateral

Dormente transversal

Vista Frontal
Chapa retangular superior

Vista Superior

Vista Lateral

Vista Frontal

1,00 ——=— 15,00 J
ﬁo
1,00 —d— 25,00_-I

Calha guia

VISTA
SUPERIOR

/4 4 e

Ressalto em J
concreto 1

Chapa de 6mm de INOX ou
equivalente que resista a
salinidade

PERSPECTIVA

Ressalto em concreto revestido em aco

Medidas em centimetros
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